ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ


Техническое задание

на выполнение работ 
1.  Наименование объекта

Объект: «Дополнительное обеспечение противопожарной защиты резервуарных парков                     № № 2,4 »
2.  Местоположение строящегося объекта

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе (ООО «РН – Морской терминал  Туапсе», ул. Индустриальная, д. 4).
3.  Основание для выполнения работ, услуг

План капитальных вложений на 2017г.-2018г. и  РПЗ ООО «РН-ТНП» на 2017г.
4.  Вид работ, услуг

Выполнение строительно-монтажных работ по установке лафетных стволов, их подключению к сетям электроснабжения и В2, В10. 
5.  Перечень объектов в рамках строительства

· Стационарные лафетные стволы в районе РВС №№ 14,15,16,27,28,32,37,46,47для орошения не менее чем двумя струями каждого резервуара. Лафетные стволы устанавливаются на вышки высотой от 4 м до 7м. 

· Подключение лафетных стволов к сетям В2, В10 выполнить через водопроводные колодцы с установкой в них запорной арматуры (задвижек). Запорная арматура включается дистанционно. 
· Электроснабжение электроприводных задвижек системы пожаротушения стационарных лафетных стволов.

· Прокладка проектируемых силовых и контрольных кабелей по существующим и проектируемым кабельным конструкциям и в земле.

6.  Сроки строительства (работ, услуг)

6 месяцев с момента заключения договора.
7.  Перечень оборудования и материалов
Приложение Б.
8.  Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией
Лафетные стволы двойного назначения - для подачи воды или раствора пенообразователя производительностью 60 л/с, обеспечивающие дальность сплошной водяной струи 70 м и пенной 40м при давлении 8 бар.
9.  Общие требования

9.1 Работы по строительству выполнить в соответствии с проектом, действующими нормами и правилами в строительстве и промышленной безопасности.
Осуществление строительства в условиях действующего предприятия, удовлетворения требованиям действующих норм и правил и обеспечения безопасной эксплуатации и пожаробезопасности строящихся объектов применительно к условиям строительства и в соответствии с требованием проекта.

Строительно-монтажные работы следует выполнять в соответствии с действующими нормами и руководствами по организации строительного производства в условиях действующего предприятия без остановки основного производства в условиях техперевооружения промышленных предприятий, зданий и сооружений, изложенными в СНиП 12-03-2001, ППБ 01-2003, РД 09-364-00, ПБ 09-540-03, ПБ 09-560-03, ВППБ 01-01-94 и ПОТ РМ-021-2002 и СО 02-06-АКТНП-001-2007.

9.2 Условия строительства:
– район строительства – IV Б климатический район (умеренно теплый климат, сухое жаркое лето, влажная и относительно теплая зима);

– преобладающее направление ветра – северо-восточное, нормативный скоростной напор ветра (по IV ветровому району) – 0,48 кПа;

– расчетный вес снегового покрова (по II снеговому району) – 1,2 кПа;

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 7 °С;

– сейсмичность района строительства – 9 баллов.
10.  Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг

Строительство объекта выполнить при условии соблюдения экологических требований в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и ведомственными нормативно-техническими документами Компании ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН – Морской терминал Туапсе». В процессе строительства обеспечить применение новых материалов и технологий, гарантирующих надежную эксплуатацию сооружений. Выполнить работы по вывозу и утилизации отходов, образующихся при демонтаже и во время проведения строительно-монтажных работ, с соблюдением экологических требований и требований стандартов ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН – Морской терминал Туапсе».
11.  Требования к технологии, режиму на объекте

Режим работы в соответствии с режимом работы ООО «РН – Морской терминал Туапсе».
12.  Требования к архитектурно-строительным решениям, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Согласно проекта, с соблюдением действующих норм и правил в строительстве и соблюдением ЛНД ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Морской терминал Туапсе».
13.  Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам
Согласно проекта с соблюдением действующих норм и правил в строительстве и соблюдением ЛНД ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Морской терминал Туапсе».
14.  Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов, действующих на территории РФ и нормативно-технической документации Компании ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН – Морской терминал Туапсе».
15.  Требования промышленной безопасности и охраны труда

Мероприятия по безопасности и охране труда, сохранению здоровья и работоспособности людей в процессе строительства на действующем предприятии в соответствии с действующими сводами правил, правилами промышленной безопасности и Федеральными законами РФ (СНиП 12-03-2001, .СНиП 12-04-2002, .СНиП 23-03-2003, СП 12-135-2003, ПОТ РМ-021-2002, ПОТ РО 112-001-95 и СанПиН 2.2.3.1384-03, ППБ 01-2003, РД 09-364-00, ПБ 09-540-03, ПБ 09-560-03, ПБ 10-382-00, ВППБ 01-01-94).
16.  Требования к организации строительства

Выполнение работ произвести согласно рабочей документации, ППР и технологических карт на производство отдельных видов работ без остановки технологических процессов.
17.  Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Согласно требованиям действующих норм и правил, действующему законодательству РФ по ГО и ЧС и локальным нормативным документам Компании ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН – Морской терминал Туапсе».
18.  Требования к расчету стоимости 
Формирование цены производится с использованием базисно-индексного метода по статьям затрат от базисного уровня 2001 г. с применением норм накладных расходов, сметной прибыли, прочих затрат. В расчете необходимо применять понижающие коэффициенты к накладным расходам (0,85) и сметной прибыли (0,8) в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС. Заказчик формирует цену по индексам, утверждённым ПАО «НК «Роснефть», а Подрядчик - по своим предложениям.
1. Расчет стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика выполнить в соответствии с Разделительной ведомостью поставки материально-технических ценностей между Заказчиком и Подрядчиком.
2. Прочие затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом, мобилизацией подрядных организаций, перевозкой рабочих автотранспортом, следует определять расчетом с применением тарифов, находящихся в границах рыночных цен, действующих в регионе строительства, на этапе  определения стоимости выполненных строительно – монтажных работ затраты следует определять с документальным подтверждением в пределах лимита, установленного договором строительного подряда (расценки на автотранспорт не должны превышать уровень цен в регионе выполнения работ).
3. Компенсацию затрат на временные здания и сооружения, при сдаче-приемке выполненных работ следует осуществлять в пределах лимита установленного договором строительного подряда и на основании расчетов и подтверждающих документов.

4. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривается в размере 1,5%, на этапе определения стоимости выполненных строительно – монтажных работ компенсацию непредвиденных расходов следует осуществлять в пределах лимита, установленного договором строительного подряда, на основании подтверждающих документов.
5. Договорная цена является твердой в соответствии с проектно-сметной документацией. Подрядчику необходимо предусмотреть все риски, связанные с изменением объема работ и увеличением стоимости при строительстве объекта.
Перечень работ в соответствии приложением к ТЗ
19.  Особые условия (при наличии)

Опыт работы на действующем взрывопожароопасном предприятии, вблизи с действующими коммуникациями. 
20.  Взаимосвязь с другими работами
Работы основной деятельности предприятия. 
21.  Требования к документации 

Утверждение главным инженером.
22.  Приложения (графические и картографические материалы, чертежи, ведомости объемов работ, материалов и т.д.)

Приложение А. Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ. 
Приложение Б. Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях, оборудовании и материалах. 
Приложение В. Форма расчета стоимости лота  (в формате Excel-таблицы).



